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COSTO TOTAL PRESUPUESTADO DEL PROYECTO $4,232,945.00 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Extensión Totales 
CONSTRUCCIÓN EN PLANTELES 

Carey - Equipo para servicio de alimentos en la fila de servicio 1 CU $700,000.00 $700,000.00  

Carey - Techos e iluminación 1 CU $57,000.00 $57,000.00  

Carey - Puerta de seguridad y rieles 1 CU $48,000.00 $48,000.00  

Carey - Mobiliario y acabados de cafetería 1 CU $50,000.00 $50,000.00  

Carey - Mejoras a la cocina 1 CU $50,000.00 $50,000.00  

Carey - Servicios básicos: 1 CU $45,000.00 $45,000.00  

NHP - Equipo para servicio de alimentos en la fila de servicio 1 CU $700,000.00 $700,000.00  

NHP - Techos e iluminación 1 CU $48,000.00 $48,000.00  

NHP - Puerta de seguridad y rieles 1 CU $48,000.00 $48,000.00  

NHP - Mobiliario y acabados de cafetería 1 CU $50,000.00 $50,000.00  

NHP - Mejoras a la cocina 1 CU $50,000.00 $50,000.00  

NHP - Servicios básicos: 1 CU $45,000.00 $45,000.00  

Elmont - Equipo para servicio de alimentos en la fila de servicio 1 CU $700,000.00 $700,000.00  

Elmont - Techos e iluminación 1 CU $48,000.00 $48,000.00  

Elmont - Puerta de seguridad y rieles 1 CU $48,000.00 $48,000.00  

Elmont - Mobiliario y acabados de cafetería 1 CU $50,000.00 $50,000.00  

Elmont - Mejoras a la cocina 1 CU $50,000.00 $50,000.00  

Elmont - Servicios básicos 1 CU $45,000.00 $45,000.00  

Floral Park - Equipo para servicio de alimentos en la fila de 
servicio 

1 CU $700,000.00 $700,000.00  

Floral Park - Techos e iluminación 1 CU $48,000.00 $48,000.00  

Floral Park - Puerta de seguridad y rieles 1 CU $58,000.00 $58,000.00  

Floral Park - Mobiliario y acabados de cafetería 1 CU $50,000.00 $50,000.00  

Floral Park - Mejoras a la cocina 1 CU $50,000.00 $50,000.00  

Floral Park - Servicios básicos 1 CU $45,000.00 $45,000.00  

   

Subtotal de planteles $3,783,000.00 

Asignación para construcción 5% 

   

$189,150.00 

Honorarios totales de arquitectos/ingenieros 6.50%    $245,895.00 

Asignación para reducción (pendiente de preconstrucción) 1 LS $10,000.00  $10,000.00 

Monitoreo del aire 4 DÍA $1,000.00  $4,000.00 

Pruebas ambientales 6 CU $150.00  $900.00 
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Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Extensión Totales 
CONSTRUCCIÓN EN PLANTELES 

Movilización 1 LS $30,000.00 $30,000.00  

Fianzas y seguros 1 LS $120,000.00 $120,000.00  

Reuniones 1 LS $13,000.00 $13,000.00  

Condiciones generales 1 LS $150,000.00 $150,000.00  

Trámites 1 LS $30,000.00 $30,000.00  

Nuevo edificio de CTE 5,120 PIES CUAD. $475.00 $2,432,000.00  

Asignación para mobiliario y equipo 1 LS $185,000.00 $185,000.00  

M/E/P/FP 1 LS $610,256.25 $610,256.25  

Asignación para señalización 1 LS $12,500.00 $12,500.00  

Limpieza final 1 LS $15,000.00 $15,000.00  

Lista de pendientes 1 LS $90,000.00 $90,000.00  

Cierre 1 LS $60,000.00 $60,000.00  

   Subtotal de planteles $3,747,756.25 

CONSTRUCCIÓN EN LOCAL 

Pavimentación con asfalto 5,941 PIES CUAD. $5.50 $32,675.50  

Acera de concreto 634 PIES CUAD. $12.00 $7,608.00  

Arcenes de concreto 201 PIES CUAD. $18.00 $3,618.00  

Jardinería 1 LS $7,500.00 $7,500.00  

    Subtotal de 
local 

$51,401.50 

Asignación para construcción 5%    $189,957.89 

Honorarios totales de arquitectos/ingenieros 6.50%    $246,945.25 

COSTO TOTAL PRESUPUESTADO DEL PROYECTO $4.236.060.89 


